北江监狱罪犯伙房洗碗间及餐车清洗区

修缮项目需求
北江监狱罪犯伙房洗碗间因长期处于超负荷使用，现状地面为防滑砖，受托盘推车重压，已出现大面积地板砖破碎，存在安全隐患，影响正常使用。另伙房送餐车清洗现阶段在伙房前沥青路上清洗，导致路面油污严重、饭菜渣堵塞路面排水管，根据使用部门提出的重新规划洗车区域需要，需对伙房旁草地进行硬化作为洗车区域。施工图已由专业设计单位编制完成，实施内容包括：洗碗间地面拆除后重新铺设钢筋混凝土地面、排水沟重做、洗碗机拆装、汤炉地面重新硬化、室外地坪硬化、安砌路缘石挡水边等。详细施工图见附件。招标控制价已由专业造价咨询单位编制完成。项目上限价244845.4元，含暂列金19357.15元，（其中暂列金、绿色施工安全防护措施费为不可竞争）。本项目为非必须招标的非立项改建工程项目，根据《广东省监狱管理局关于印发广东省省属监狱单位非立项工程管理办法的通知》（粤狱办【2021】160号）规定的方式，通过监狱门户网站发布采购公告组织采购，采用竞价选取的方式确定成交人。具体招标需求要点如下: 

1、质量要求：按现行国家和广东省建设工程项目施工技术规范、施工质量统一验收标准达到合格标准或以上。 

2、资格要求
2.1、报价单位须已入驻广东省采购平台的定点采购系统且具有服务地区含韶关的施工资格（提供清晰网页截图）；

2.2、报价单位需具有有效期限内建筑类施工资质并取得有效安全生产许可证；

2.3、报价单位须提供法人代表证明书和授权人委托书；

2.4、报价单位须由专业造价人员按报价清单进行报价；

2.5、报价单位提供驻场人员组织架构（本项目为监管区内施工项目，施工人员应为男性）。
3、施工工期

3.1、本工程施工工期为：30日历天，其中洗碗间区域需进行夜间加班施工，中标人必须在所要求的工期内完成全部招标工程。

3.2、施工工期从中标人收到招标人签发的开工令之日起计，至竣工验收合格之日止。

3.3、因中标人原因，工程没有按期竣工时，中标人须在逾期第壹天起每天按合同价款的3‰向招标人返纳逾期违约金，误期赔偿费的最高限额为合同总价款的百分之五。
3.4、中标人须在领取中标通知书之日起 10个工作日内、签订合同前向招标人提供履约担保金额为合同总价的3%。履约保证的形式为银行转账交付履约保证金。承包人须从其法人开户银行的账号将履约保证金划至招标人账户，并详细注明项目名称及用途。项目通过竣工验收之日后，发包人将履约保证金转为工程质量保证金，质保期满后无息退还给承包人。
4、缺陷责任与质量保修 
4.1  缺陷责任期自实际竣工之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收或实际使用的单位工程，其缺陷责任期的起算日期自实际验收日期或实际交付使用日期。缺陷责任期为1年，除国家《建筑法》《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程质量保修办法》及广东省有关工程质量管理的规章标准规范另有规定的除外。

合同工程存在某项缺陷或损坏的，合同双方当事人应按照下列规定承担缺陷责任以及由此产生的费用。 

（1）承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。 

（2）缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，应及时通知承包人修复，承包人应在收到通知后的7天内派人修复，直至检验合格为止。承包人未能在规定时间内修复的，发包人可自行或委托第三方修复，所需费用和利润按照本款第（3）点规定办理。 

（3）监理工程师应会同承包人共同查清缺陷和（或）损坏的原因，并由造价工程师提出或核实由此发生的费用。经查明，因承包人原因造成的，由承包人承担修复和查验的费用；因发包人原因造成的，发包人承担修复和查验的费用，并向承包人支付合理利润。

4.2  质量保修期自实际竣工之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收或实际使用的单位工程，其缺陷责任期的起算日期自实际验收日期或实际交付使用日期。质量保修期为1年，除国家《建筑法》《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程质量保修办法》及广东省有关工程质量管理的规章标准规范另有规定的除外。

承包人应在质量保修期内对交付发包人使用的合同工程承担质量保修责任，发生紧急抢修事故的，承包人应在接到通知后立即到达事故现场抢修。属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的7天内派人保修，并根据经发包人认可的维修方案进行修理修复。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。 质量保修完成后，发包人应及时组织验收。 

4.3、保修期限按中华人民共和国国务院令第279号文《建设工程质量管理条例》规定执行，在保修期内因施工质量问题而造成返修，一切费用由中标人负责。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应当向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。
4.4、对工程用材料和设备的要求
4.4.1、工程使用的主要材料质量要求不低于工程量清单所列的要求。本招标文件（包括答疑纪要、补充及修改文件）中招标人对材料或设备有明确要求的，投标人必须响应招标人要求，如投标人在投标文件未明确响应者视为默认；或投标人在投标文件中的虽有响应但不符合招标人要求的，视为无效响应，中标后必须按中标须知有关要求执行。
4.4.2 如招标人在招标文件中对材料或设备设有明确要求，则中标人必须使用合格材料或设备，主要材料和设备在使用之前通知监理工程师验收，经验收合格后方可使用。

5、施工现场管理：本项目处于监管区，施工洗碗间前需进行施工围闭。在合同工程实施、完成及保修期间，承包人承担下列责任： 

5.1承包人应对合同工程的安全文明施工负责，严格遵守国家、广东省、韶关市有关绿色施工、文明施工、噪音扬尘、消防爆破、环境卫生、渣土清运、治安保卫等方面的规定，采取有效的安全措施消除安全事故隐患，并接受和配合依法实施的监督检查。建立相应规章制度和保障措施，现场配置必要的救助物资器材、安全生产和劳动保护设施，加强对施工作业人员的施工安全教育培训。若违反本条规定，则应承担由此造成的经济损失和法律责任。
5.2承包人违反本条规定或由于承包人原因造成安全事故的，由承包人承担责任，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担；但由于发包人原因造成安全事故的，由发包人承担责任。 

5.3由于承包人原因在施工场地内及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。 

5.4服从和接受发包人基于监管安全管理要求而采取的对人员、材料和机械的管制要求。

5.5服从和接受发包人的工程变更指令。
5.6按投标承诺派驻现场管理人员，应发包人要求派驻现场管理人员和限期更换不称职不胜任的现场管理人员。
6、工程结算原则

按清单单价按实结算，承包人的投标总价为中标价，即为签约合同价。按包工包料、包质量、包安全包文明施工、包工期方式实行施工总承包，不允许转包和违法分包。具体按政府采购平台的合同条款执行。

暂估价项目按实际竣工情况确定结算价取代相应暂估价，并调整合同价款。

暂列金额由发包人掌握和使用，按实际竣工情况确定结算价取代相应暂估价，并调整合同价款。即暂列金额扣除已发生的暂列金额项目合同价款、已发生的合同约定调整因素出现时的调整价款、已发生的索赔以及现场签证确认等的费用后，余额（若有）归发包人所有。
税金按照国家有关规定执行。已支付工程款部分按工程发票税率计取，未支付工程款部分按竣工验收时按照国家规定税率计取。

材料和工程设备等产品的检验试验费，按照韶关市住房和城乡建设管理局2022年8月26日《关于进一步加强韶关市建设工程质量检测机构监督管理的通知》执行，由发包人委托具备相关资质的检测机构进行检测，不列入工程款。承包人采购提供的材料和工程设备，应承担使用前的检验试验；在施工过程中，由发包人委托具备相关资质的检测机构对材料和工程设备等产品进行检验试验，检测合格的，检验试验费由发包人承担，检测不合格的，检验试验费由承包人承担。 

承包人施工期间使用发包人提供的水电，应按规定缴纳水电费的，在竣工结算时未缴纳水电费的，发包人有权按照结算价对应的水电费进行税前扣除。
7、工程付款办法

7.1  以形象进度和完成节点时间为准，分二期支付，具体为：第一期为主要材料和机械设备进场、驻场管理人员到位、临时设施搭建完毕后10天内支付合同总价（不含暂列金）的30%；第二期为结算款，经竣工结算审定完成后，承包人向发包人缴纳结算价的3%作为质量保修金后，发包人支付完成至审定结算价的100% ，自竣工验收合格之日起24个月后的14天内无息返回承包人。

7.2  发生一般事故及以上等级重大安全事故的，发包人可扣除承包人金额相当于所有“绿色施工安全防护措施费”的工程管理费。

7.3  发包人每次支付工程款前，承包人均应提供有效的增值税发票。如果承包人无法提供符合要求的发票，由此造成的相应损失由承包人承担。

生活卫生科

2024年10月24日

