

北江监狱巡逻道围墙改造项目

招标工程量清单

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



年 月 日

北江监狱巡逻道围墙改造项目

招标工程量清单

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编制人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

复核人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间： _____

复核时间： _____

总 说 明

项目名称：北江监狱巡逻道围墙改造项目

第 1 页 共 2 页

一、项目概况：

1. 工程名称：北江监狱巡逻道围墙改造项目
2. 工程范围：建筑工程等内容。

二：预算编制依据：

1. 工程量计算依据：依据现场实际量取工程数据及施工方案计算工程量。
2. 执行2013年《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018）、《广东省市政工程综合定额》（2018）、《广东省安装工程综合定额》（2018）、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018）。
3. 计费程序执行《2018广东省建筑与装饰工程综合定额》清单计价程序表（2019）、《2018广东省市政工程综合定额》清单计价程序表（2019）、《2018广东省园林绿化工程综合定额》清单计价程序表（2019）、《2018广东省安装工程综合定额》清单计价程序表（2019）。
4. 安全防护、文明施工措施等单列费执行2018定额绿色施工安全防护措施费计取。
5. 人工费系数按2019年4月1日韶关市住房和城乡建设局《关于韶关市执行《广东省建设工程计价依据（2018）》有关事项的通知》（韶市建字〔2019〕272号）的规定等相应计算。
6. 主要建筑材料价格参考韶关市建设工程造价管理站网上公布的2025年2月韶关市主要材料价格（主材价）参考信息，部分建筑材料价格参考《韶关市工程造价管理信息》2024年第四季度信息价，缺项部分参考往年信息价或同级别城市信息价或广东省主要城市信息价按照80%计取或市场询价。

三、本工程预算其他说明：

1. 土方、石方运距暂按场边3km内计算；
2. 部分工程暂未考虑计算，根据建设单位要求预算价编制时暂列金额按分部分项10%考虑，暂列金额暂定计算项目，投标时按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。该费用用于施工中可能发生的不可预见费、工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证、政策性调整。结算时根据实际施工工作量，按招标文件、合同约定进行结算。

